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36° Distretto Scolastico
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email: naic8bk00t@istruzione.it naic8bk00t@pec.istruzione.it Website: www.icgiampietroromano.
Prot. n.3310 /A22a del 08/07/2014
Contratto  di affidamento  lavori di ristrutturazione edifici scolastici siti in Viale Lombardia 7 e in Via Nazionale n. 235  – PROGETTO PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 –“Una scuola da ristrutturare”

Stazione appaltante: I.C.S. “Giampietro-Romano” via A . De Curtis 7 (già viale Lombardia) –Torre del Greco - 

Comune di: Torre del Greco 80059 – NA -
Estremi del progetto ammesso a finanziamento :

Titolo dell’opera:”Una scuola da ristrutturare”
Riqualificazione degli edifici pubblici scolastici finanziati a valere sul PON  FESR ASSE II – C
                Codice progetto  

Denominazione dell'opera  
                          Importo previsto

C-1-FESR06-2010-858    CUP: I58G10001100007       Interventi per il risparmio energetico                                                       €   4.976,66     
C-3-FESR06-2010-712    CUP: I58G10001170007       Interventi per aumentare I'attrattività degli edifici scolastici                   € 79.957,21  
C-4-FESR06-2010-691    CUP: I58G10001190007       Interventi per garantire l’accessibilità a tutti degli edifici scolastici        € 92.594,60    
C-5-FESR06-2010-584    CUP: I58G10001200007       Interventi finalizzati a promuovere le att. Sport. artistiche e ricr.            € 53.605,40    

CIG: 53147259CE
L’anno duemilaquattordici  il giorno 8 del mese di luglio  nella sede della stazione appaltante sita in Torre del Greco  , alla via De Curtis (già Viale Lombardia)  n. 7 , sono presenti :
- la Dott.ssa Maria Aurilia  nata a Torre del Greco il 10/08/1954  C.F.: RLAMRA54M50L259T, nella sua qualità di Dirigente dell’Amministrazione (C.F80035700634), a tale funzione nominato con provvedimento del 4559/1bis del 27/07/2007 che in copia si allega al presente atto sotto la lettera A, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell’interesse dell’Amministrazione I.C.S. ” Giampietro-Romano” che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione;
- il sig. Silvestro Francesco  nato a Napoli il 06/01/1987  C.F.:SLVFNC87A06F839U nella sua qualità di rappresentante legale e direttore tecnico dell’impresa  individuale S.P. Progetti e Servizi partita I.V.A.06556901210 con sede legale in Napoli, alla via G. Sanfelice 33, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Napoli  con il numero di repertorio 822704  e con codice fiscale e numero d’iscrizione : SLVFNC87A06F839U , che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o impresa.
PREMESSO CHE

- con delibera n. 118 del Consiglio d’Istituto del 29/07/2013, esecutiva a norma di legge, l’Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo “Una scuola da ristrutturare “ per i  lavori di ristrutturazione di n. 2 edifici scolastici (plesso San Vito di Via Nazionale n. 235  e plesso di Via De Curtis n. 7 – già Viale Lombardia-)  per una spesa complessiva di € 263.972,43 per lavori e di € 7.715,77 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;

- con successivo provvedimento n.3662/A22a del 26/08/2013 l’Amministrazione ha deliberato di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura di gara negoziata con il criterio del massimo ribasso ;
- con verbale del 14/10/2013 la gara veniva aggiudicata in via provvisoria all’impresa individuale “S.P. Progetti e Servizi” di Silvestro Francesco con sede in Napoli ,alla Via G. Sanfelice n.33 – Ditta individuale -, con il ribasso del 9,187 % che determinava un importo lavori pari ad € 239.721,29 e di € 7.715,77 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.; ;
- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione l’impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- è stata verificata la regolarità del DURC emesso dalla Cassa edile con prot.n. 30261120 e C.I.P. 20141495342498  del 27/05/2014 e la regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate competente con nota prot. n. 2682/A22a del 27/05/2014  . E’ stata inoltrata con nota prot. n. 2411/A22a del 09/05/2014  richiesta di certificazione antimafia, trascorsi 45 giorni (come da normativa vigente), a tutt’oggi non è pervenuta alcuna nota ostativa o negativa in merito alla richiesta inoltrata;
- a seguito determina di aggiudicazione definitiva  prot.n. 2463/A22a del 13/05/2014 , l’impresa  

ha presentato la documentazione richiesta , ed ha costituito , ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo di € 24.743,70, a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa emessa dalla Società Unipol Ass.ni , agenzia generale di Afragola polizza n.73338/96/103128915  ;

- il quadro economico del progetto esecutivo messo a gara riporta aliquote IVA differenziate (10% per i lavori dell’azione C1, 4% per i lavori dell’azione C4 e 22% per i lavori delle restanti azioni);

- pertanto  si è reso necessario procedere  alla rimodulazione del quadro economico calcolando l’IVA su tutti i lavori al 22% per un importo lavori di € 144.296,26
- la rimodulazione del quadro economico ha determinato una diminuzione di alcune lavorazioni previste dal progetto esecutivo e pertanto, è stato redatto un nuovo computo metrico che non incide sulle categorie dei lavori da appaltare ma incide solo su alcune quantità previste dal progetto esecutivo originario;
- a seguito di convocazione , al fine di far presente della minore quantità di lavori da eseguire, la ditta aggiudicataria ha accettato, con nota prot. 6301/A22a del 13/12/2013, la rimodulazione e le minori quantità di lavori da eseguire .Pertanto la ditta ha sottoscritto il nuovo computo metrico che risulta allegato alla suddetta nota di accettazione;
- pertanto l’importo lavori complessivo a seguito del ribasso offerto dall’impresa in sede di gara è pari ad euro 247.437,06 comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 
- il legale rappresentante dell’impresa ed il responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data 20/01/2014  in virtù di quanto disposto dall’art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’Amministrazione concede all’impresa S.P. Progetti e Servizi di Silvestro Francesco con sede in Napoli  alla via G. Sanfelice n. 33 che, accetta senza riserve,  l’appalto relativo ai lavori del progetto PON FESR ASSE II-C- “Una scuola da ristrutturare”.Gli effetti giuridici del contratto decorreranno solo a seguito dell’avvenuta validazione  con esito positivo dello stesso da parte dell’Autorità di gestione . 
ARTICOLO 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO -  TERMINI DI PAGAMENTO 
L’importo contrattuale che l’Amministrazione dovrà corrispondere all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 247.437,06 (duecentoquarantasettequattrocentotrentasette/06)  oltre IVA nella misura di legge.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo.
Come da normativa legge 98/2013 , verrà corrisposta l’anticipazione del 10% sull’importo lavori , previa produzione di apposita polizza fideiussoria .
I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi, entro trenta giorni dall’emissione del certificato di pagamento e previo accredito dei relativi fondi da parte del MIUR.
Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa verifica della conformità complessiva ed in presenza del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

ARTICOLO 4 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

L’impresa dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni 180(centottanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori sarà applicata una penale pari al 0.3 per mille dell’importo netto contrattuale e pertanto pari ad euro 74,22.

L’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall’appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest’ultimo e dal direttore dei lavori.

ARTICOLO 5 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL’ESECUTORE 

L’appalto viene concesso dall’Amministrazione ed accettato dall’impresa sotto l’osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

1
PE - 00
  Elenco Elaborati

2
PE - 01
  Relazione tecnica descrittiva

3
PE - 01.1 Relazione Geotecnica, Geologica, Relazione Calcolo Strutturale piattaforma elevatrice 

4
PE 02
Capitolato speciale di appalto

5
PE 03
Inquadramento urbanistico

6
PE 04.1
Piante e sezioni stato di fatto (plesso Romano)

7
PE 04.2
Piante e sezioni stato di fatto (plesso Giampietro)

8
PE 05.1
Piante e sezioni progetto (plesso Romano)

9
PE 05.2
Piante e sezioni progetto (plesso Giampietro)

10
PE 06
Insonorizzazione palestra (plesso viale Lombardia)

11
PE 07
Insonorizzazione palestra (plesso via Nazionale)

12
PE 08
Piattaforma elevatrice (plesso viale Lombardia)

13
PE 09
Sostituzione porte interne (plesso viale Lombardia) 

14
PE 10
Sostituzione porte interne (plesso via Nazionale) 

15
PE 11
Tabulato di calcolo piattaforma elevatrice (plesso  viale Lombardia)

16
PE 12
Piano di Sicurezza e coordinamento 

17
PE 13
Computo metrico estimativo

18
PE 14
Quadro economico

19
PE 15
Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi

20
PE 16
Cronoprogramma

21
PE 17
Schema di contratto di appalto
l’impresa, ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, si impegna a redigere ed a trasmettere all’Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza. 
Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. 

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL’ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L’impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L’impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’art. 118 D.lgs. 163/2006.

E’ consentito il subappalto delle seguenti prestazioni e/o lavorazioni:
· Fornitura e montaggio piattaforma elevatrice per il plesso di  Via De Curtis n. 7(già viale Lombardia) ;
ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 10 – VARIANTI

Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di adeguamento dei prezzi.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L’esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006  e dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva di € 24.743,70 (10% del costo aggiudicato ), a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa, ex art.75, c.3 D.Lgs 163/06 emessa in data 10/01/2014 dalla Società Unipol Ass.ni Agenzia di Afragola (polizza n. 73338/96/103128915) Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a misura dell’avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’impresa.
ARTICOLO 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

Le parti danno atto che l’impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, una polizza di assicurazione n. 73338/96/103128915  con un massimale di € 500.000,00  per danni di esecuzione e un massimale di € 500.000,00  per danni ad impianti ed opere preesistenti, nonché €  500.000,00 per responsabilità civile verso terzi, emessa in data 10/01/2014 dalla Società Unipol Ass.ni Agenzia di Afragola.
ARTICOLO 14 – VERIFICHE E ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

L’Amministrazione ha provveduto ad effettuare le seguenti verifiche :

· regolarità contributiva attestata  dal  durc prot. n.30261120 e C.I.P. 20141495342498 , rilasciato dalla Cassa Edile , 

· regolarità fiscale attestata dal servizio inadempienza Equitalia con esito identificativo n. 201400000893155
· regolarità fiscale attestata  dalla certificazione carichi pendenti all’anagrafe tributaria dall’Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale I –Ufficio territoriale di Ischia 

· richiesta di informazioni del 09/05/2014 alla Prefettura di Napoli , previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258 , per la quale sono decorsi 45 giorni dalla richiesta senza comunicazione, per cui è stata  presentata dalla Ditta idonea autocertificazione .
Si precisa pertanto i contributi , i finanziamenti e le erogazioni si intendono corrisposti sotto condizione    risolutiva.     Laddove dovesse verificarsi la predetta condizione risolutiva , 
l’Amministrazione  recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ARTICOLO  15- RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie tra l’Amministrazione e l’impresa derivanti dall’esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verifichino controversie, il foro competente è il Tribunale di Napoli . 
ARTICOLO 17 - DOMICILIO DELL’ESECUTORE 

A tutti gli effetti del presente contratto, l’impresa elegge domicilio in Napoli  alla via G. Sanfelice n.33 e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione dei seguenti indirizzi mail:spprogettieservizi@libero.it – PEC: spprogettieservizi@pec.it e fax:0810097637
ARTICOLO 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

ARTICOLO 19 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI
Sono a carico dell’esecutore, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. 

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’esecutore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l’ufficio di Direzione dell’I.C.S.”Giampietro.Romano”
ARTICOLO 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010

L’esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L’esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010. 
L’esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell’inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti codici:
codice identificativo di gara (CIG): 53147259C; 
codici unici di progetto (CUP):

C-1-FESR06-2010-858         Interventi per il risparmio energetico                                                                               CUP:I58G10001100007

C-3-FESR06-2010-712         Interventi per aumentare I'attrattività degli edifici scolastici                                        CUP: I58G10001170007

C-4-FESR06-2010-691         Interventi per garantire l’accessibilità a tutti degli edifici scolastici                              CUP:I58G10001190007

C-5-FESR06-2010-584         Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative             CUP:I58G10001200007
L’esecutore si impegna ad utilizzare ,secondo le modalità definite dall’art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”, così come interpretate dall’art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante “Norme urgenti in materia di sicurezza” l’apposito conto corrente bancario dedicato avente IBAN: IT15D0103039690000000634727 , , sul quale affluiranno ,”anche non in via esclusiva” , le erogazioni  del Committente relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse alle stesso.
L’appaltatore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persona delegate ad operare su di esso.

ARTICOLO 22 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

· il capitolato speciale di appalto; 
· l’elenco prezzi unitari;
· il cronoprogramma operativo;
Le parti  dichiarano il tutto conforme alla loro volontà ed unitamente sottoscrivono il presente contratto.

Per l’impresa                                                                              Per l’Amministrazione     
          Il Geometra Francesco Silvestro                               Il Responsabile unico del procedimento 

                                                                                                          Dott.ssa Maria Aurilia                                
